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Техническое задание на обследование 

Выполнение технического обследования с составлением технического отчета о состоянии 
водонапорной башни, расположенной по адресу:  

Красноярский край, Ирбейский р-н, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 2а 

 

 

 

  

№ Перечень основных заданий и 
требований 

Основные задания и требования 

1. Наименование объекта Обследование технического состояния водонапорной 
башни, расположенной по адресу: Красноярский край, 
Ирбейский р-н, с. Ирбейское,  
ул. Интернациональная, 2а 

2. Заказчик Администрация Ирбейского района Красноярского края 
3. Стадийность проектирования Проведение технического обследования  (Отчет о 

техническом обследовании); 
4. Сроки выполнения работ 15 рабочих дней; 
5. Основные технические 

решения 
1. Выполнить комплексное техническое 
обследование водонапорной башни . 
2. Разработать технический отчет по результатам 
обследования с разработкой заключения, рекомендаций; 

6. Объекты обследования - Водонапорная башня с насосными скважинами; 
7. Объем обследования - наружный осмотр здания водонапорной башни с 

оборудованием; 
- обследование трубопроводов водоснабжения; 
- проведение осмотра и оценки состояния строительных 
и изоляционных конструкций; 
- обследование колодцев, камер и сооружений (при 
наличии); 
- фотофиксация; 

8. Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику 

2 экз. в бумажном виде, 1 экземпляр в электронном виде; 

9. Данные, на основе которых 
осуществляется обследование 

1. Ситуационный план; 
2. Технический паспорт на водонапорную башню;  

10. Требования к прохождению 
экспертизы 

Не требуется; 

11. Дополнительные требования Производство работ согласовывается с балансо-
содержателями сооружений и сетей. 
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1. Введение 

Система водоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников 
водоснабжения и потребителей воды, связанных между собой водопроводными сетями 
одного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и 
гидравлические режимы с заданными параметрами. Величины параметров и характер их 
изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов 
систем водоснабжения (источников, водопроводных сетей и потребителей), экономической 
целесообразностью. 

В настоящее время на территории села Ирбейское Ирбейского района, Красноярского 
края, существует децентрализованная система водоснабжения. Все водоснабжение села 
производится от шести водонапорных башен. 

На территории села осуществляет производство и передачу воды одна 
эксплуатирующая организация - ООО "Ирбейский коммунальный комплекс". Она выполняет 
производство и транспортировку воды, обеспечивая водоснабжением жилые и 
административные здания села. 

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям водопотребления либо по 
приборам учета, установленным у потребителей. 

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. 

Водопроводные сети от башни, расположенной по ул. Интернациональная, 2а 
проложены до потребителей частично подземной прокладкой, частично наземной прокладкой 
в лотках или в изоляции. Рабочая температура воды не менее 5°С.  Год ввода трубопровода в 
эксплуатацию – 1999г. 

Сетевая вода для систем водоснабжения потребителей подается от башни  по 
однотрубной системе трубопроводов. 

Категория потребителей воды по надежности водоснабжения – вторая. Исходная вода 
поступает из скважины в водонапорную башню хозяйственно-питьевого водопровода и далее 
к потребителям.  

Надзор за эксплуатацией сетей водоснабжения осуществляется только вручную, 
визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. 
Снабжение водой осуществляется весь год, без перерывов. 
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2. Описание действующей системы водоснабжения, специфики 
функционирования и основных технико-экономических показателей 

 

Для системы водоснабжения от водонапорной башни принято регулирование отпуска 
воды потребителям. Температурный график воды от +5 до +20˚С при расчетной температуре  
наружного воздуха от  -42 до  +36˚С. 

На водопроводных сетях действующих секционирующих задвижек нет. Регулирующие 
задвижки и арматура -  чугунная. Строительная часть колодцев и камер выполнена из бетона. 
Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ.  

Регулирование отпуска воды осуществляется потребителям жилого фонда по 
потребности, потребителям нежилого фонда – по расчетным показателям. Как такового 
регулирования отпуска воды нет. Подача воды осуществляется круглосуточно и 
круглогодично. 

У водоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет 
гидравлического режима. 

Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов, аварийно-
восстановительных работ) отсутствует. Летние ремонты проводятся ежегодно. 

Тип присоединения потребителей к водопроводным сетям - непосредственное, по 
параллельной схеме включения потребителей. Система водоснабжения с. Ирбейское 
предусматривает так же использование питьевой воды для приготовления горячей воды в 
системе тепловых сетей села. Для этого в системе тепловых сетей предусматриваются 
водоподготовительные установки.  

Село Ирбейское характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. 
Основная масса этих зданий имеют счетчики учета воды. В планах установка счетчиков учета 
воды полностью у всех потребителей. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Водопроводная сеть однотрубная, проложенная в большинстве своей протяженности 
совместно с сетями теплоснабжения; материал трубопроводов - сталь трубная; способ 
прокладки - канальный совместно с сетями теплоснабжения. 

   Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных 
компенсаторов. 
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3. Результаты визуального обследования 
 

В оборудование для водонапорных башен входят такие элементы как трубы, 
осуществляющие подачу и отвод воды. Так же оснащаются водонапорные башни 
устройствами, которые  осуществляют контроль над тем, чтобы резервуар не переполнялся, и 
измерительной системой, которая точно указывает уровень, находящейся в резервуаре воды. 
Данная система отображает данные на пульте управления в операторской, а так же 
сигнализирует о переполнении, в случае возникновения оного. Закачка воды происходит 
посредством работы насосов, которые откачивают ее из скважины. Насос водонапорной 
башни имеет погружной характер работы. Схема закачки довольно проста, насос накачивает 
воду в резервуар до тех пор, пока устройство контрольной системы от переполнения не 
подает сигнал. В этом случае система отключается и ждет следующего раза, который 
наступает по мере опустошения резервуара. Можно сказать, что водонапорная башня не 
утратила своей популярности, да и вряд ли это произойдет, поскольку ее положительные 
качества являются неоспоримыми. 

 
В ходе проведения анализа исходных данных, выявлено несоответствие состояния 

диспетчерской службы необходимому. Текущее состояние диспетчерской службы, не может 
дать оценку происходящим процессам в водонапорной башне и водопроводных сетях. 
Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с 
выводом электрических сигналов о показаниях скважинных насосов, контрольно-
измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности 
принятия оперативного решения по поддержанию качества водоснабжения. 

Автоматизации при обслуживании насосных станций и защиты от превышения 
давления на сетях водоснабжения в селе Ирбейское нет. 

Анализ современного технического состояния источников водоснабжения и систем 
централизованного водоснабжения привел к следующим выводам: 

Основное оборудование водонапорной башни и сети физически и морально устарело и 
существенно уступает по экономичности современным образцам. Оборудование энергоемкое. 
Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или 
эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги. 

 

Проблемы в системе водоснабжения сведены в таблице 
 

Наименование источ-
ника воды 

Проблемы в системе водоснабжения 

Водонапорная башня 

1. Неудовлетворительное состояние здания и резервуара. 
2. Неудовлетворительное состояние насосного оборудования, 
запорной арматуры, трубопроводов водопроводных сетей.  
3. Отсутствие средств измерения водопотребления, приборов 
автоматического управления и контроля за насосным оборудование 
и состоянием резервуара и контроля за качеством и давлением воды 
в водонапорной башне и в сети. 
4. Низкое качество теплоизоляции или ее отсутствие. 
5. Вопросы, связанные с техническим состоянием 
водоисточников и сетей водоснабжения, становятся объектом 
пристального внимания на всех уровнях управления только в случае 
аварии. 
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     4. Заключение 

Поддержание водонапорной башни и водопроводных сетей в исправном состоянии 
осуществляется путем проведения обходов сетей, проведением гидравлических испытаний и 
промывок, проведением регулировок, проведением текущего ремонта, проведением 
капитального ремонта дефектных участков сетей и восстановлением разрушенной тепловой 
изоляции. 
       Проведение модернизации и реконструкции водонапорной башни по ул. 
Интернациональная, 2а: 

 
1. С целью восстановления производственных мощностей башни и повышения 

надежности функционирования системы водоснабжения в целом; 
2. Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей; 

 и уменьшения потерь воды при транспортировке от водоисточника; 

      Необходимо выполнить ремонт здания водонапорной башни. Привести в соответствующее 
состояние резервуар башни. Необходимо заменить насосное оборудование, трубопроводную 
арматуру и трубную обвязку, заменить изолирующие материалы трубопроводов. Оснастить 
башню приборами учета воды, приборами автоматического управления и контроля за насосным 
оборудованием и состоянием резервуара. Так же приборами, отвечающими за контроль 
качества воды. Это приведет к повышению экономичности и энергоемкости оборудования и 
уменьшению затрат на эксплуатационные расходы.   

     Проект реконструкции сетей водоснабжения и башни разработать в проектной документации 
с учетом других коммуникаций, согласно, действующих норм и правил, а также технических 
условий на вынос (реконструкцию) сетей, выданных ресурсоснабжающими организациями. 
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Приложение №2
к контракту № 52 от «11» апреля 2019 г.

Техническое задание  на обследование технического состояния водопроводных
сетей, водонапорных башен с насосными скважинами, расположенных по

адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское

№ Перечень
основных заданий
и требований

Основные задания и требования

1 Наименование
объектов

1. Водопроводная сеть, Красноярский край, Ирбейский
район, с. Ирбейское, ул. Ленина,   ул. Тотмина,
ул. 40 лет Победы, ул. Сибирская,  ул. Трактовая;
Протяженность 3100 м

2. Водонапорная башня с насосной скважиной,
Красноярский край, Ирбейский район,  с. Ирбейское,
ул. Тотмина, 16; Площадь застройки 12,3 кв. м.

3. Водопроводная сеть Красноярский край, Ирбейский
район,  с. Ирбейское, ул. Красноярская, ул. Амурская,
ул. Энергетиков; Протяженность 988 м

4. Водопроводная сеть Красноярский край, Ирбейский
район, с. Ирбейское, ул. Усенко, №5, (литера №2);
Протяженность 257 м

5. Водонапорная башня с насосной скважиной
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское,
ул. Зеленая, 7б; Площадь застройки 29,4 кв. м

6. Водонапорная башня с насосной скважиной
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское,
ул. Интернациональная, 2а; высота 14 м

2 Заказчик Администрация Ирбейского района Красноярского края
3 Стадийность

проектирования
Проведение технического обследования  (Отчет о
техническом обследовании)

4 Сроки выполнения
работ

15 рабочих дней

5 Объекты
обследования

- водопроводные сети, водонапорные башни с
насосными скважинами

6 Объем
обследования

- обследование трубопроводов водоснабжения;
- проведение осмотра и оценки состояния строительных
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и изоляционных конструкций;
- обследование колодцев, камер и сооружений (при
наличии);
- наружный осмотр здания водонапорной башни,
оборудования и трубопроводов;
- проведение осмотра и оценки состояния строительных
и изоляционных конструкций;
- фотофиксация.

7 Количество
экземпляров
документации,
передаваемой
Заказчику

2 экз в бумажном виде на каждый объект,
1 экземпляр в электронном виде

8 Требования к
прохождению
экспертизы

Не требуется

Заказчик:
Глава района

___________________  О.В. Леоненко
М.П.

Исполнитель:
Директор ООО «КРАСПИК»

_____________  З.Э. Ращепкин
М.П.
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